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OGGETTO

GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI
LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE
DEFINITIVA NONCHE L’EVENTUALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, RELATIVI Al LAVORI:

« REALIZZAZIONE DELL’'OSPEDALE DI COMUNITA’ E DELLA CASA DI COMUNITA’ DI ALBA
(LOTTO 1)

e REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ E DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BRA
(LOTTO 2).

CASA ED OSPEDALE DI COMUNITA’ ALBA (LOTTO 1), CUP: G88122000670002, CIG 976293225B
CASA ED OSPEDALE DI COMUNITA’ BRA (LOTTO 2), CUP: G78122001470002, CIG 9762954482
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E BANDO DI GARA

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021
Premesso che:

- in data 12 febbraio 2021 & stato emanato il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- in data 13 luglio 2021 e stato approvato, con decisione del Consiglio ECOFIN il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) notificata all’ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- & stata istituita la Missione 6 — Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per I'assistenza territoriale; Investimento 1.1:
Case della Comunita e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina, sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali
operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza
sanitaria intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2:
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2:
Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

- per effetto di quanto espresso nella narrativa dei punti precedenti, si rende necessaria la
creazione degli Ospedali e delle Case della comunita, nonché delle Centrali Operative
Territoriali del’ASL CN2;

- I'amministrazione ha individuato presso gli ex presidi ospedalieri di Alba (S. Lazzaro) e Bra (S.
Spirito), 'ubicazione di queste strutture;

- i provvedimenti regionali DCR n. 199-3824 del 22/02/2022 e DGR n.1-4892 del 20/04/2022 i
presidi in oggetto sono stati indicati come sede di realizzazione delle strutture previste dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Case della Comunita, Ospedale di Comunita,
Centrale Operativa Territoriale);
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- con nota prot. n. 2925 del 7 settembre 2022 I'assessorato alla Sanita della Regione Piemonte
ha comunicato alla Direzione dellASL che saranno messi a disposizione fondi ex art. 20 della
L. 67/1988 con cui realizzare la riqualificazione dei presidi San Lazzaro di Alba e Santo Spirito
di Bra attraverso il finanziamento pubblico totale degli interventi;

- con la medesima nota I'Assessorato ha disposto di predisporre i relativi studi di fattibilita per
avviare la procedura di acquisizione del relativo finanziamento. Questa ASL ha pertanto
incaricato la S.C. Servizi Tecnici affinché predisponesse lo studio di fattibilita per avviare la
procedura formale al fine di ottenere I'autorizzazione all’'utilizzo dei fondi di cui all’art 20 della L
67/1998.

Considerato che:

- con Determinazione n. 615 del 14/10/2022 veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di del’Ospedale di
Comunita e della Casa della Comunita nonché della Centrale Operativa Territoriale in Alba, per
un importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;

- con Determinazione n. 616 del 14/10/2022 veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di del’Ospedale di
Comunita e della Casa della Comunita nonché della Centrale Operativa Territoriale in Bra, per
un importo complessivo previsto di € 20.505.875,00;

- con Determinazione n. 22 del 10/01/2023 veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2
I'aggiornamento e lintegrazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica relativo alla
realizzazione di dell’Ospedale di Comunita e della Casa di Comunita di Alba, confermando
I'importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;

- con Determinazione n. 21 del 10/01/2023 veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2
I'aggiornamento e lintegrazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica relativo alla
realizzazione di del’Ospedale di Comunita e della Casa di Comunita di Bra, confermando
I'importo complessivo previsto di € 20.505.875,00.

- i progetti indicati, riferiti ad Alba e Bra, sono stati trasmessi alla Regione Piemonte per i
successivi gradi di approvazione da parte delle strutture ministeriali competenti;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 22-6662 “Riqualificazione e Riuso
degli ex Ospedali di Alba e Bra con realizzazione Ospedali di Comunita e Case della
Comunita. Approvazione della proposta da sottoporre all’approvazione del Ministero della
Salute del Documento Programmatico ai fini del finanziamento ai sensi dell’art.20 legge n.67
del 11.03.1988 e s.m.i.” sono stati approvati i progetti proposti.

Vista la Deliberazione a contrarre n. 293 del 14/04/2023, per indizione gara sopra soglia suddivisa
in due lotti per lindividuazione di 2 studi professionali per la stesura del Progetto di fattibilita
tecnico economico (PFTE), del progetto Definitivo ed opzionalmente della Direzione dei lavori e
del Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per gli ospedali di comunita e case di
comunita di Alba e di Bra, con relativa approvazione delle bozze del bando di gara, del
disciplinare di gara, del disciplinare d’incarico e relativi allegati.

Visto che per l'incarico di progettazione dello studio di fattibilita tecnico economico e progettazione
definitiva, oltre opzionalmente la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dell'Ospedale di Comunita e Casa di Comunita di Alba é stato acquisito specifico CIG:
976293225B.

Visto che per l'incarico di progettazione dello studio di fattibilita tecnico economico e progettazione
definitiva, oltre opzionalmente la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dell’Ospedale di Comunita e Casa di Comunita di Bra e stato acquisito specifico CIG:
9762954482.

Confermato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31
del D.Lgs 50/2016 e dallart. 5 della Legge n. 241/90 per quanto attiene la realizzazione
dell’ospedale di comunita e casa della comunita di Alba & I'lng. Marco Cerrato, dirigente della SS
Ingegneria Clinica.
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Confermato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31
del D.Lgs 50/2016 e dallart. 5 della Legge n. 241/90 per quanto attiene la realizzazione
dellospedale di comunita e casa della comunita di Bra & I'lng. Paolo Marengo, collaboratore
tecnico della SC Servizi Tecnici.

Visto che € in corso la gara sopra soglia suddivisa in due lotti per l'individuazione di 2 studi
professionali per la stesura del Progetto di fattibilita tecnico economico (PFTE), del progetto
Definitivo ed opzionalmente della Direzione dei lavori e del Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per gli ospedali di comunita e case di comunita di Alba e di Bra.

Visto che su proposta del RUP del Lotto Alba Ing. Marco Cerrato e RUP del Lotto Bra Ing. Paolo
Marengo si ritiene di apportare delle modifiche al disciplinare di gara ed al bando di gara, inerenti
principalmente la modalita di indicazione delle categorie dei lavori finalizzate alla dimostrazione
dei requisiti da parte degli operatori economici ed ad un nuovo termine per la presentazione delle
offerte, che ha portato alla redazione dell’allegato documento “Avviso di rettifica disciplinare di
gara e bando di gara”, che dovra essere pubblicato su GURI, GUCE, portale SINTEL e portale
ASL CN2.

Considerato che per la pubblicazione obbligatoria della suddetta rettifica sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani
a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 2.313,62
(IVA e bolli inclusi), mentre 'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando/avviso di
esito di gara saranno note solo successivamente alla conclusione della procedura di gara.

Su conforme proposta del Direttore del S.C. Servizi Tecnici arch. Ferruccio Bianco, che attesta la
legittimita nonché la regolarita formale e sostanziale di quanto innanzi indicato.

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lgs. 30/12/92, n. 502 e s.m. e i.).

DELIBERA

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa:

- ad approvare le modifiche al disciplinare di gara ed al bando di gara, inerenti principalmente la
modalita di indicazione delle categorie dei lavori finalizzate alla dimostrazione dei requisiti da
parte degli operatori economici ed ad un nuovo termine per la presentazione delle offerte, che
ha portato alla redazione dell’allegato documento “Avviso di rettifica disciplinare di gara e
bando di gara”;

- di procedere ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs nr. 50/2016, alla pubblicazione della suddetta
Rettifica sulla G.U.C.E.;

- di pubblicare la suddetta Rettifica tramite 'Agenzia Lexmedia srl di ROMA, ai sensi dall’art. 73
del D.Lgs. nr. 50/2016 sulla G.U.R.l. e per estratto su nr. 2 quotidiani a diffusione nazionale e
n. 2 quotidiani a diffusione locale per un costo complessivo di € 2.313,62 (IVA e bolli inclusi)
mentre I'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando/avviso di esito di gara
saranno note solo successivamente alla conclusione della procedura di gara;

- di pubblicare inoltre la Rettifica sul Profilo Committente;

- di dare atto che non sara possibile procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti con i
soggetti risultati vincitori dei singoli lotti sino al momento della effettiva assegnazione delle
risorse da parte della Regione Piemonte attraverso i fondi ex art. 20 della L. 67/1988 e non
sara istituito lo specifico budget all’interno del bilancio del’ASL Cn2;

- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff,
della trasmissione della presente determinazione come segue:

DESTINATARI:
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S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

- di dichiarare la presente deliberazione, l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni

riportate in premessa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 3 c. 2 della Legge Regionale
30/06/1992 n. 31 es.m. ei..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Laura MARINARO

Sottoscrizione per proposta:

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI

Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: 1.5.02.02

Allegati:

- BOZZA Avviso di rettifica disciplinare di gara e bando di gara;
- BOZZA Comunicazione GUCE

- BOZZA Comunicazione GURI;

- Preventivo spese pubblicita.

Avverso i provvedimenti dell’ASL l'interessato puo proporre:
RICORSO AL T A.R.
Tale ricorso é finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi.

Tali termini decorrono dalla data in cui linteressato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno
conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., & anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.

Esso non e ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso é finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.
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